Příloha č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu v relaci Plzeň – Most 
Vzor přehledu o zpoždění vlaků
Vlaky, které jsou rozhodné pro výpočet přesnosti drážní dopravy: 1190, 1192, 1194, 1196, 1490, 1191, 1491, 1193, 1195, 1197, 1493
Měřící body pro jednotlivé linky jsou stanoveny čl. XI. odst. 1 Smlouvy
Měsíc:


Rok: 

	Linka
	Procentuální přesnost
	Počet rozhodných vlaků (absolutně)
	Počet vlaků jedoucích včas (absolutně)

	Plzeň - Most
	
	
	


Výčet vlaků, jejichž procentuální přesnost je nižší než 75 procent, tj. nejely včas ve více než 25 procentech případů.

	Vlak
	Procentuální přesnost
	Počet rozhodných vlaků (absolutně)
	Počet vlaků jedoucích včas (absolutně)

	Vlak 1
	
	
	

	Vlak 2
	
	
	

	
	
	
	

	Vlak n
	
	
	


Příloha č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu v relaci Plzeň – Most

Vzor přehledu o dodržení přípojových vazeb

Měsíc:


Rok: 

	Přestupní vazba
	Přestupy rozhodné pro výpočet
	Procentuální spolehlivost
	Počet rozhodných přípojů (absolutně)
	Skutečný počet zajištěných přestupů (absolutně)

	Most – České Budějovice
	1191/363, 1491/665, 1193/661, 1195/361, 1197/911
	
	
	

	České Budějovice – Most
	660/1192, 662/1194, 912/1196, 362/1490
	
	
	

	Most – Praha
	1191/753, 1491/755, 1193/757, 1195/761, 1197/765, 1493/377
	
	
	

	Praha – Most
	376/1190, 754/1192, 758/1194, 760/1196, 764/1490
	
	
	

	Most – Cheb
	1191/752, 1491/754, 1193/756, 1195/760, 1197/764, 1493/766
	
	
	

	Cheb – Most
	751/1190, 755/1192, 759/1194, 761/1196, 765/1490
	
	
	

	Plzeň – Ústí nad Labem
	1190/6849, 1192/6857, 1194/6865, 1196/6869
	
	
	

	Ústí nad Labem - Plzeň
	6880/1191, 6802/1491, 6806/1193, 6814/1195, 6822/1197, 6826/1493
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	


Výčet přestupů mezi jednotlivými vlaky, jejichž spolehlivost je nižší než 90 procent, tj. ve více než 10 procentech případů nebyl přestup zajištěn.

	Přestup od vlaku
	Přestup na vlak
	Procentuální spolehlivost
	Počet rozhodných přípojů (absolutně)
	Skutečný počet zajištěných přestupů (absolutně)

	Vlak 1a
	Vlak 1b
	
	
	

	Vlak 2a
	Vlak 2b
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vlak na
	Vlak nb
	
	
	


Čekací doby v případě přestupu mezi vlaky uvedenými v této příloze a objednávanými různými objednateli, popř. i provozovanými různými dopravci, jsou stanoveny, popř. během platnosti smlouvy měněny, ve spolupráci příslušných objednatelů a dopravců.

Příloha č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění dopravních potřeb státu v relaci Plzeň – Most

Vzor přehledu o dodržení nasazování pravidelně turnusovaných náležitostí

Vlaky, které jsou rozhodné pro výpočet dodržení nasazování pravidelně turnusovaných náležitostí: 1190, 1192, 1194, 1196, 1490, 1191, 1491, 1193, 1195, 1197, 1493

Měsíc:


Rok: 
	Linka
	Procentuální spolehlivost nasazování turnusovaných náležitostí
	Počet rozhodných vlaků (absolutně)
	Počet vlaků jedoucích v plánovaném řazení (absolutně)

	Plzeň - Most
	
	
	


