

Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění
dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti JŘ pro období 2018/19

- Dodatek č.9 -

Příloha č.16 - Nasazení lokomotiv řady 380 v JŘ 2016/2017

v úseku	nasazena na počtu vlaků*	Číslo vlaků s uvedením případného omezení četnosti jízdy a nasazení lok.380 za období jízdního řádu**
Břeclav - Lanžhot st.hr.	1	476.
Praha - Lanžhot st.hr.	11	172, 173, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283.
Brno - Lanžhot st.hr.	2	270, 271.
Bohumín - Lanžhot st.hr.	2	130, 131.
Praha - Pardubice - Brno	1	578.
Praha - Děčín st.hr.	4	172, 173, 178, 179.
Praha - Pardubice hl.n.	2	525 (četnost 52 dny), 898 (četnost 52 dny)
Praha hl.n. - H.Dvořiště st.hr., (Praha-Holešovice - H.Dvořiště st.hr.)	8	1541, 1544, 1546, (1540, 1542, 1543, 1545, 1547).
Praha hl.n. - Č.Budějovice, (Praha-Holešovice - Č.Budějovice)	2	536, (729).
Břeclav st.hr.- Bohumín	6	100, 101, 102, 103, 104, 105.
Břeclav - Bohumín	2	590, 591.

* stav ke dni podpisu dodatku, garantované počty podle článku č. Xa. Smlouvy. V případě, že vlak v konkrétní den podle JŘ nejede, snižuje se v tento den i počet nasazených vozidel ř.380.

** není-li uvedeno omezení četnosti jízdy v závorce, hn.vozidla 380 jsou nasazována každý den podle omezení jízdy příslušného vlaku.

Případné změny této přílohy podléhají písemnému souhlasu objednatele. V průběhu platnosti JŘ 2016/17 se předpokládá změna nasazení lok.ř.380 v souvislosti s dodávkou nových hnacích vozidel.

Náklady spojené s pořízením lokomotiv ř. 380 nasazených v dálkové dopravě v ZVS v období platnosti JŘ 2016/17			
	Odpisy	finanční náklady	Náklady celkem
Lokomotivy ř. 380			119,4 mil. Kč