
v úseku
nasazena na 

počtu vlaků*

Čísla vlaků s uvedením případného omezení četnosti 

jízdy a nasazení lok.380 za období jízdního řádu**

Praha - Břeclav 2 574, 575.

Praha - Lanžhot st.hr. 12
172, 173, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 

283, 476.

Brno - Lanžhot st.hr. 2 270, 271.

Bohumín - Lanžhot st.hr. 2 130, 131.

Praha - H.Lideč st.hr. 6
120 (četnost 362 dní), 121 (četnost 362 dní), 122, 

123, 124,  125.

Praha - Pardubice - Brno 7

570 (četnost 54 dní), 571 (četnost 54 dní), 573 

(četnost 251 dní),  576 (četnost 251 dní), 578, 581 

(četnost 59 dní), 877 (četnost 305 dní), 

Břeclav st.hr.- Bohumín 6 100, 101, 102, 103, 104, 105.

Břeclav - Bohumín 2 530 (četnost 361 dní), 531 (četnost 361 dní).

Odpisy finanční náklady Náklady celkem

Lokomotivy ř. 380 58,7 mil. Kč 63,4 mil. Kč 122,2 mil. Kč

Náklady spojené s pořizení lokomotiv ř. 380 nasazených v dálkové dopravě v ZVS v období platnosti JŘ 2015/16

Případné jiné změny této přílohy podléhají písemnému souhlasu objednatele.

Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění 

dopravních potřeb státu na období od 1.1.2010 do konce platnosti JŘ pro období 2018/19

- Dodatek č.7 -

Příloha č.16 - Nasazení lokomotiv řady 380 v JŘ 2015/2016

* stav ke dni podpisu dodatku, garantované počty podle článku č. Xa. Smlouvy. V případě, že vlak v konkrétní 

den podle JŘ nejede, snižuje se v tento den i počet nasazených vozidel ř.380.

** není-li uvedeno omezení četnosti jízdy v závorce, hn.vozidla 380 jsou nasazována každý den podle omezení 

jízdy příslušného vlaku.  


